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Postepowanie wspétfinansowane jest ze s’rodkéw:'
RZADOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKOW
Zadanie pn.: ,,Konserwacja i restauracja kosciota
parafialnego pw. Podwyzszenia Krzyia Swietego w Januszewicach'

Zalacznik Nr 2 do Postepowania zakupowego
Projekt umowy
UMOWA Nr ...../2024
zawartaw dniu ............. 2024 roku w Kluczewsku pomigdzy:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Januszewicach
Januszewice 53a; 29 — 120 Kluczewsko

reprezentowang przez: Ks. Marcina Wrobla — Proboszcza Parafii,

NIP: 772 — 16 — 30 - 982, REGON: 040050107
zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”

5 P
................................................................................ , Z siedzibg W ..ccceeviieeieeciieeeee. PIZY
Ulicy coeieciieee, , posiadajagcym REGON: ................. oraz NIP: .......................
TEPTEZENTOWANYINY PIZEZ: ...ttt ettt et ettt et e et ae e et ae e et e et e e e e eeennaaas
Preambula:

1. Strony zawarly umowe po przeprowadzeniu postepowania zakupowego pn.: ,, Konserwacja
i restauracja kosciola parafialnego pw. Podwyzszenia Krzyia Swietego w Januszewicach”.
2. Zamoéwienia udzielono Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana z zachowaniem zasad
konkurencyjnosci i transparentnosci.

3. Realizacja przedmiotu umowy objeta jest dotacja celowa udzielona z budzetu Gminy
Kluczewsko, a sfinansowang z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkdw - Uchwata Nr
XXXXI111/12/2024 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie
przyznania w 2024 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zbytkow i znajdujacych si¢ w gminnej ewidencji
zabytkoéw polozonych lub znajdujacych si¢ na obszarze gminy Kluczewsko.

§1
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane przy
zabytku nieruchomym — kosciele pw. Podwyzszenia Krzyza Swictego w Januszewicach
w ramach Zadania pn.: , Konserwacja i restauracja kosciota parafialnego pWw.
Podwyzszenia Krzyza Swietego w Januszewicach”.
2. Zakres prac, obejmuje w szczegdlnosci:
1) wykonanie nowych powtok malarskich;
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2) montaz parapetow;

3) wykonanie ocieplenia na stropie;

4) wykonanie pomostow technicznych drewnianych na strychu;
5) dokonanie lokalnych napraw wiezby dachowej;

6) obudowa otworéw wentylacyjnych;

7) konserwacja drzwi wejsciowych do ko$ciota;

8) konserwacja drzwi do zakrystii.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, zostal zawarty w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Roboét, stanowiacej Zalacznik Nr 8 do Postepowania zakupowego,
Przedmiarze robo6t stanowiacym Zalacznik Nr 4 do Postepowania zakupowego oraz
Dokumentacji technicznej, stanowiacej Zalacznik Nr 3 do Postepowania zakupowego,
obejmujacej:

1) Decyzje Nr 381 A/2024 z dnia 2 lipca 2024 roku Swictokrzyskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Kielcach, Znak sprawy: ZN.AiB.5142.192.2024;

2) Decyzje Nr 1.154/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku Starosty Wloszczowskiego —
Pozwolenie na budowg;

3) Projekt architektoniczno - budowlany — Konserwacja i restauracja kos$ciota parafialnego
pw. Podwyzszenia Krzyza Swictego w Januszewicach;

4) Informacje BIOZ - Konserwacja i restauracja kosciota parafialnego pw. Podwyzszenia
Krzyza Swietego w Januszewicach;
5) Ekspertyze techniczno — budowlang - Konserwacja i restauracja kosciofa parafialnego

pw. Podwyzszenia Krzyza Swictego w Januszewicach;

4) Przedmiarze robét — Zalacznik Nr 4 do Postepowania zakupowego.

4. Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na wilasny koszt zabezpieczy¢
odpowiedni sprzet 1 materialy do wykonania przedmiotu zaméwienia.

5. Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie ma charakter ryczattowy
przedmiar robot ma charakter pomocniczy i stuzy do opisu przedmiotu umowy. Wystapienie w
trakcie realizacji umowy robdt nieujetych w przedmiarze lub robot w wigkszej ilosci w
stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawnialo Wykonawcy do zadania
dodatkowego wynagrodzenia.

6. Szczegolowy zakres zamowienia oraz warunki realizacji przedmiotu umowy okreslaja
oprécz niniejszej umowy réwniez nastepujace dokumenty:

a) Postepowanie zakupowe wraz z zalacznikami;

b) Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami.

7. Wykonawca po zapoznaniu si¢ z zakresem zamoOwienia o$wiadcza, ze zobowigzuje sie
wykona¢ wszystkie elementy zaméwienia zgodnie z niniejsza umowg oraz zgodnie z
przepisami prawa wilasciwymi dla przedmiotu umowy. W przypadku jakichkolwiek
sprzeczno$ci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach wymienionych w ust. 6,
zaistniate rozbiezno$ci nalezy thumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposob
zapewniajacy prawidlowa realizacje przedmiotu umowy. W szczegdlnosci w przypadku
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zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy oraz dokumentow
nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajacego i celem niniejszej Umowy jest
zapewnienie najlepszej jakosci 1 funkcjonalno$ci obiektu budowlanego, stanowigcego
przedmiot umowy oraz zgodnosci przedmiotu umowy z obowigzujagcymi normami
1 przepisami. Strony zgodnie ustalaja w mys$l art. 65 kc, ze w przypadku ujawnienia
rozbieznosci lub sprzecznos$ci w tresci Umowy lub dokumentéw przyjmowac si¢ bedzie
znaczenie 1 tres¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu
Umowy.
8. Roboty beda nadzorowane przez Inspektora Nadzoru.

§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje 1 wymagane prawem
uprawnienia niezbedne do wykonania robot bedacych przedmiotem umowy.
2. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zarejestrowang dziatalno$¢ gospodarcza i1 niezbedne
uprawnienia w zakresie wykonywania robot budowlanych, bedacych przedmiotem umowy.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze jest mu wiadome, iz Zamawiajacy zawarl niniejszg umowg,
polegajac na umiejetnosciach 1 wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym
oraz jego doswiadczeniu. Wykonawcy znana jest okoliczno$¢, ze w zwigzku z zawarciem
niniejszej umowy, Zamawiajacy zainteresowany jest osiggnigciem konkretnego rezultatu, tj.:
doprowadzeniem przez Wykonawce do kompletnego zrealizowania Przedmiotu umowy i jego
wydania Zamawiajagcemu w terminach okreslonych w umowie.

4. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) jest swiadomy ryzyk umownych, w tym zwigzanych z pochodzeniem $rodkow na
zaplate jego wynagrodzenia, w szczegdlnosci zasad rozliczania niniejszej umowy
wynikajacych z Rzadowego Funduszu POLSKI LAD, Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkow,

2) akceptuje fakt uzaleznienia mozliwosci wyplaty przez Zamawiajacego kwoty
okreslonej w fakturze Wykonawcy od wyptaty z Programu jw. przez BGK oraz
mozliwos$ci nieterminowej zaplaty faktury.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zasoby techniczne, personalne oraz finansowe, niezb¢dne

do realizacji przedmiotu umowy.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ przeprowadza¢ kontrole wykonywanych robot, pomiary
1 badania materialow zgodnie z zasadami kontroli, jakos$ci materialow i robot okreslonymi
w dokumentacji.

2. Odpady powstale w zwiazku z realizacja niniejszej umowy winny by¢ na koszt Wykonawcy
usunigte poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisOw ustawy z dnia 4
grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1587 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 399).
3. Wykonawce obcigzaja wszelkie obowiazki i koszty wynikajace z przepisOw ustawy
o odpadach w ramach wynagrodzenia za wykonanie cato$ci Przedmiotu umowy.

4. Ewentualne szkody powstatle podczas wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca
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zobowigzany jest na wlasny koszt naprawic.
5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja techniczng w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1. Sposdb wyliczenia wartosci tych robot
okresla ust. 8-11 niniejszej umowy.
6. Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego,
tj.. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1. Roboty takie w dalszej czg$ci umowy nazywane sg
,fobotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robdt okresla ust. 8-11 niniejsze;j
umowy.
7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow i/lub rozwigzan technicznych lub
technologicznych w poro6wnaniu z zapisami zawartymi w Postepowaniu zakupowym i/lub
rozwigzaniami zawartymi w zlozonej ofercie (z tym zastrzezeniem, ze parametry zamienianych
produktéw nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z dokumentacji technicznej oraz ztozonej przez
Wykonawce oferty) w sytuacji, gdy wprowadzone zmiany w szczego6Inosci:
a) spowodujag obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy lub;
b) spowodujg poprawe parametrow technicznych lub;
c) s wynikiem aktualnych rozwigzan z uwagi na post¢p technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw lub;
d) sa wynikiem niedostepnosci na rynku danych materiatow.
Wystgpienie, co najmniej jednej z tych okoliczno$ci musi zosta¢ pisemnie udowodnione przez
Wykonawcg.
8. Jezeli roboty wynikajagce z wprowadzonych postanowieniami ust. 5 lub 7 zmian, nie
odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie, o ktorym mowa w § 8 ust. 2, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej robot
nieujetych w ofercie sporzadzong w oparciu o ceny czynnikow produkcji, ceny materiatow
1 pracy sprzetu nie wyzsze od Srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz w oparciu o naktady rzeczowe okreslone
w uzgodnionych przez Strony niniejszej umowy Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR),
lub innych ogdlnie stosowanych katalogach lub naktadach wlasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.
9. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie wyliczona niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach dokonanych w oparciu o w/w zasady.
10. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 8 z zastrzezeniem ust.
9 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z

tych zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.
11. Wykonawca, na kazde Zzadanie Zamawiajagcego ma obowigzek ujawni¢ kalkulacje
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szczegdlowa kazdej pozycji lub wszystkich pozycji w celu umozliwienia kontroli poprawnosci
kalkulacji cen jednostkowych dla robét, ktore nie odpowiadaja opisowi w kosztorysie, o ktorym
mowa w § 8 ust. 2, a ktore Zamawiajacy poleci wykonac.

§4
1. Realizacja przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1 nastgpi w terminie: 14 miesiecy od
dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przystapic¢ do realizacji robot nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy. Przekazanie
protokolarne terenu budowy przez Zamawiajacego nastgpi nie pozniej niz w terminie 7 dni od
dnia podpisania umowy.
3. Termin ustalony w ust. 1 moze ulec przesunigciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych z:
1) przestojow 1 opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
2) gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez
wilasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
3) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym w/w decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
4) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe)
majacego bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot,
5) z powodu przerwy w wykonaniu robot budowlanych spowodowanej wyjatkowo
niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi (odbiegajacymi od naturalnie wystepujacych w
danej porze roku) uniemozliwiajagcymi prowadzenie robdt, w szczegdlnosci mogacych
spowodowac niszczenie robdt lub powodujacych konieczno$¢ ich wstrzymania ze wzgledu na
konieczno$¢ zachowania wymogdéw technologii okreslonych w dokumentacji takich jak:
temperatura, wilgotnos¢, inne. Fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora
Nadzoru,
4. Op6znienia, o ktorych mowa w ust. 3 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy (o ile jest
prowadzony) oraz udokumentowane stosownymi protokofami podpisanymi przez kierownika
budowy, Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opdZnien strony ustalg nowe terminy,
z tym, ze maksymalny okres przesunig¢cia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy
réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju. Zmiana terminu wymaga sporzadzenia aneksu.

§5

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 1 wynosi:

........................... ZEbrutto (SIOWnie: .........ccooeeiiiiiiiei et e e et e ), N
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ktore sktada si¢ cena netto ................. ZY (STOWRITE: ..ot ) oraz
podatek VAT w wysokosSCl..............cceevvenn.e. %, O StanoOwi KWote ......c..cccvevvieriienineennnnne, zt
(STOWHIIE. ..ottt ettt e et e et e e et e et e e e sae e ae et aeenneeesaneeennneeens s ).

2. Wynagrodzenie umowne jest stale (jest wynagrodzeniem ryczaltowym) 1 nie ulega zmianie
w trakcie realizacji umowy z zastrzezeniem okolicznoS$ci zastrzezonych wyraznie w umowie,
odnoszacych si¢ do dopuszczalnosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca w ramach ceny ryczattowej wykona zamowienie zgodnie z jego szczegélowym
opisem przedmiotu umowy oraz zakresem zawartym w Postgpowaniu zakupowym
(w szczegolnosci w Rozdziale 4 pkt 4.2 - 4.5).

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, w
szczegdlnosci wszystkie roboty przygotowawcze, rozbiorkowe, porzadkowe, wszystkie koszty
utrzymania budowy 1 zaplecza, koszty zwigzane z odbiorem robot, koszty wykonania
ewentualnych ekspertyz oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapewnia finansowanie realizacji przedmiotu umowy w czesci
niepokrytej udzialem wilasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy
,Dofinansowania inwestycji z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow Promesa Wstepna
Nr RPOZ/2022/12145/Polskil.ad.

5. Wykonawca pod rygorem niewaznosci nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej
Z niniejszej umowy.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu
terminu zakonczenia robot podlegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych. O ile Wykonawca
nie dopetni tego obowiazku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia
lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych roboét, a nastepnie przywroci¢ je do stanu
poprzedniego na wlasny koszt.

2. Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikow
organu panstwowego nadzoru budowlanego oraz udostepnienia im niezbednych, wymaganych
dokumentow.

§7
1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty budowlane dokonane bedzie na
podstawie faktury czgsciowej 1 faktury koncowej, przy czym:

1) faktura czgsciowa bedzie mogta by¢ wystawiana po wykonaniu czg¢$ci robdt o wartosci nie
mniejszej niz 50% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, przy czym kwota faktury
czesciowe]j nie moze przekroczy¢ kwoty odpowiadajacej 50% wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktorym mowa 8 5 w ust. 1,



POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze s’rodkéw:'
RZADOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKOW
Zadanie pn.: ,,Konserwacja i regtauracja kosciola
parafialnego pw. Podwyziszenia Krzyza Swigtego w Januszewicach'
2) faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu catosci robot stanowigcych przedmiot
umowy.
2. Podstawg do wystawienia faktur beda protoko6t odbioru cze$ciowego oraz protokot odbioru
koncowego robot.
3. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na: Parafi¢
Rzymskokatolicka pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego w Januszewicach, Januszewice 53a,
29-120 Kluczewsko; NIP: 772 — 16 — 30 - 982.
4. Naleznosci Wykonawcy wynikajace z faktury czesciowej oraz faktury koncowej platne beda
przez Zamawiajacego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni liczac
od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury.
5. Za dzien zaptaty faktury uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
6. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego na fakturze numer rachunku bankowego
jest rachunkiem ujawnionym w wykazie podatnikow VAT.
7. W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku bankowego
nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania
zaplaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikéw VAT, a w razie
braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, Zamawiajacy uprawniony jest do
wstrzymania si¢ z zaplata do czasu wskazania przez Wykonawce dla potrzeb platnosci,
rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikow VAT. Wstrzymanie ptatnosci nie
stanowi opoznienia upowaznionego do naliczenia przez Wykonawce odsetek za opdznienie w
platnosci.

§8
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji technicznej oraz Postepowaniu zakupowym, jak rowniez z
nalezytg starannos$cig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi i
standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami umowy.
2. Kosztorys przekazany Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz ze zlozong oferta stuzy jako
podstawa do ewentualnych rozliczen za roboty zamienne, dodatkowe lub zaniechane lub w
przypadku koniecznosci dokonania rozliczeh w zwigzku z odstgpieniem od umowy.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zorganizowania zaplecza budowy we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt.
4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ w szczego6lnosci do:
a) zorganizowania placu budowy, zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych rob6t w sposob
gwarantujacy pelne bezpieczenstwo, dbania o stan techniczny i prawidlowos$¢ zabezpieczenia
oraz oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,
b) wspodlpracy ze stuzbami Zamawiajacego,
c) zgloszenia robot do odbioru,

d) odpowiedniego zabezpieczenia terenu robot, zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych
warunkow bezpieczefstwa 1 higieny pracy i p. poz. w czasie wykonywania pracy,

e) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco zbednych materialow, odpadow i1 $mieci,
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f) uporzadkowania w terminie 3 dni po zakonczeniu robot terenu budowy,
g) wykonania przedmiotu zaméwienia przy uzyciu wiasnych materiatow. Materiaty uzyte przez
Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2024r., poz. 725 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021r., poz. 1213). Wszystkie
zastosowane materialy muszg by¢ dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie (atest, certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat
zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng),
h) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Inspektorowi Nadzoru w trakcie
prowadzonych rob6t dokumentow dopuszczajacych materiaty do stosowania w budownictwie
przed ich wbudowaniem, pod rygorem koniecznos$ci ich odkrycia lub wymontowania,
1) usuwania na wiasny koszt wszelkich szkod powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
J) ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilno - prawnych w okresie realizacji przedmiotu
umowy. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ uwierzytelniong
kopi¢ aktualnej polisy ubezpieczeniowe;.
5. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:
1) przedlozenia do akceptacji Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
harmonogramu terminowo — rzeczowo - finansowego wykonania przedmiotu umowy (zwanego
w umowie harmonogramem). Harmonogram Wykonawca opracuje w wersji papierowej, w
sposob czytelny z uwzglednieniem kolejnosci czynnosci 1 robot stanowigcych przedmiot
umowy, w jakiej Wykonawca zamierza je prowadzi¢, daty rozpoczecia czynnosci lub robot,
czasu na ich wykonanie oraz daty ich zakonczenia wraz z przedstawieniem poszczegdlnych
kosztow ich realizacji. Harmonogram wymaga pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu dokona
jego zatwierdzenia lub w tym terminie wskaze uwagi. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego w harmonogramie i ponownie przedlozy¢ harmonogram
Zamawiajacemu do zatwierdzenia. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce
harmonogramu do uwag Zamawiajacego obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie
harmonogram z uwzglednieniem uwag 1 zastrzezen Zamawiajacego. Harmonogram moze
podlega¢ za zgoda Zamawiajacego (wyrazong na pismie) zmianom i modyfikacjom w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian i modyfikacji bedzie
podpisanie przez Strony Umowy zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu, bez
koniecznos$ci wprowadzania aneksu do Umowy,
2) terminowej realizacji robot zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego
harmonogramem, o ktérym mowa w pkt 1).

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ na wilasny koszt zorganizowaé, zabezpieczy¢, w szczegdlnosci
przed dostepem 0s6b postronnych, utrzymywac teren budowy wraz z jego zapleczem i
niezbednymi mediami oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na terenie budowy i w strefie
jego oddzialywania oraz ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na placu budowy, w szczegdlnosci
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wykona¢ wygrodzenie, wywiesi¢ tablice ostrzegawcze i1 informacyjne itp.
7. Wykonawca uwzgledni specyfike pracy w obiektach uzytecznosci publicznej, wykona prace
w sposob 1 w czasie nie zaktocajagcym funkcjonowania Kosciota parafialnego w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo korzystania z budynku przez osoby z niego korzystajace.
Wszelkie prace zaklocajace funkcjonowanie Kosciota parafialnego Wykonawca bedzie
wykonywat w terminie 1 na zasadach uzgodnionych z osobg nadzorujaca realizacje umowy
Z ramienia Zamawiajacego.
8. Wykonawca zobowigzuje si¢ nie narusza¢ porzadku i1 czystosci terenu budowy 1 jego
otoczenia. Wykonawca na swoj koszt zapewni biezgce utrzymanie czystosci:

1) na ciggach komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu materiatow,

2) na terenie prowadzenia prac oraz wokot terenu prowadzenia prac,

3) kazdorazowo po zakonczeniu prac.
9. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ drogi prowadzace do terenu budowy przed
zniszczeniem spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy.
10. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i tymczasowego skladowania gruzu i
odpadoéw powstatych podczas robot wylacznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach
uzgodnionego z Zamawiajgcym zagospodarowania placu budowy.
11. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe we wlasnym zakresie
na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich obowigzkow wytworcy 1 posiadacza odpadow w
rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych
podczas realizacji niniejszego zamoéwienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji
odpadow, zgodnie z obowigzujacymi tym zakresie przepisami. Wykonawca, przedstawi na
zadanie Zamawiajacemu potwierdzenie faktu utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie
obowigzujagcymi przepisami.
12. Wykonawca zobowigzany jest do $cistej wspodtpracy z powotanym inspektorem nadzoru.
13. Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia po zakonczeniu prac, a przed odbiorem
koncowym, tablicy informacyjnej o wspotfinansowaniu inwestycji z Rzagdowego Programu
Odbudowy Zabytkow zgodnie z § 12 zalacznika do uchwaty Rady Ministrow nr 232/2022 z
dnia 23 listopada 2022 r. z uwzglednieniem przepiséw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
7 maja 2021r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujace zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych
funduszy celowych (Dz. U. poz. 953), po wczesniejszym wskazaniu miejsca umieszczenia
przez Zamawiajacego.

§9
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wilasnych i fabrycznie
nowych.



POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze s’rodkéw:'
RZADOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKOW
Zadanie pn.: ,,Konserwacja i regtauracja kosciola
parafialnego pw. Podwyziszenia Krzyza Swigtego w Januszewicach'
2. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajagcemu wraz
ze zgloszeniem gotowosci do odbioru rob6t dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci
wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegdlnosci:
a) wszystkie wymagane prawem dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do stosowania
w budownictwie,
b) dokumentacje powykonawczg co najmniej w zakresie okreslonym przez prawo budowlane,
C) inne wymagane przez obowigzujace prawo lub Zamawiajacego dokumenty,
Wykonawca uzyska te dokumenty w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelkie dostarczone dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim badz w jezyku
obcym z tltumaczeniem na jezyk polski.
3. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2, skutkowac
bedzie odmowa przystapienia do odbioru robdt przez Zamawiajacego, z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce.

§10
1. Nadzo6r inwestorski nad robotami budowlanymi z ramienia Zamawiajacego sprawowac
bedzie osoba wskazana przez Zamawiajacego zwana w niniejszej umowie ,Inspektorem
Nadzoru”.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 1, przy czym zmiana
w/w osoby nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
3. Obowigzki Kierownika budowy pei¢ bedzie:
4. Zakres obowigzkow kierownika budowy/kierownikoéw robdt okresla ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 725 ze zm.).
5. W terminie do 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
dokumenty oséb, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, stwierdzajace, ze
osoby te posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania
takich uprawnien, tj.: posiadaja uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, ktorych zakres umozliwia mu kierowanie robotami
objetymi przedmiotem umowy oraz speiniaja wymagania wskazane w art. 37c ustawy o
ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami, a takze posiadaja zaswiadczenie o aktualnej
przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu oraz przedstawiag dokumenty potwierdzajace
praktyke zawodowa, okreslone w art. 37 g ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
6. Zmiana osoby wyznaczonej do sprawowania funkcji okreslonej w ust. 3 wymaga podpisania
aneksu. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé na piSmie Zamawiajacego o kazdej
zmianie osoby, o ktdrej mowa w ust. 3 najpdzniej na 5 dni przed planowang zmiana.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ takich zmian, pod warunkiem, ze Wykonawca
udokumentuje fakt posiadania przez wskazang osobe¢ uprawnien budowlanych wg wymogow

postawionych przez Zamawiajagcego w Postgpowaniu zakupowym oraz zlozy uprawnienia
budowlane tej osoby 1 zaswiadczenie potwierdzajace jego aktualng przynalezno$¢ do wlasciwe;j
izby samorzadu zawodowego, a takze dokumenty potwierdzajace praktyke zawodowa,
okreslone w art. 37 g ustawy o ochronie zabytkow i1 opiece nad zabytkami. Zamawiajacy moze
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takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszej umowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca obowigzany jest dokonac

zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty ztoZenia wniosku Zamawiajacego.

§ 11
1. Strony zgodnie postanawiaja, iz bedg stosowac nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbidr czgsciowy za czesciowe wykonanie robot budowlanych, stanowigce podstawe do
wystawienia faktury czesciowe;j,
2) odbidr koncowy.
2. Po zakonczeniu robot i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci odpowiednio do odbioru
czgsciowego 1 odbioru koncowego robdt budowlanych. Zgloszenie Zamawiajagcemu gotowosci
do odbioru nastagpi w formie pisemnej. Na piSmie musi znajdowac si¢ adnotacja Inspektora
Nadzoru potwierdzajaca zakonczenie robot zgodnie z zawarta umowg.  Zgloszenie
niezawierajace adnotacji Inspektora Nadzoru nie jest wigzace dla Zamawiajgcego, a tym
samym bezskuteczne.
3. Do zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego robot budowlanych Wykonawca
jest zobowigzany zatgczy¢ wykaz robot zgloszonych do odbioru czesciowego oraz ich wartosc.
4. Odbidr czgsciowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1), dokonany bedzie w terminie 5 dni
roboczych, liczac od dnia zgloszenia do Zamawiajacego. Jezeli w toku czynnosci odbioru
czgsciowego robot stwierdzone zostanie, ze przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robot zgtoszonych do odbioru lub zostang stwierdzone wady
robot Zamawiajacy odstapi od czynnosci odbiorowych.
5. Odbior koncowy zostanie dokonany po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, likwidacji zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniu terenu budowy.
6. Zamawiajacy wyznaczy date 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w ciggu 7 dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowo$ci do odbioru pod warunkiem
przekazania przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w § 9 ust.2.
7. Odbior czesciowy 1 odbior koncowy robdt beda przeprowadzane komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1
upowaznionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy.
8. Z przeprowadzonych odbiorow robot sporzadzone zostang protokédt odbioru czesciowego i
protokol odbioru koncowego, ktory potwierdza wykonanie i1 zakoficzenie realizacji calego
przedmiotu umowy.

9. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego robdt zostanie stwierdzone, ze przedmiot
odbioru nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia rob6t lub ich wadliwego
wykonania (wady istotne), wowczas Zamawiajacy odmowi podpisania protokotu odbioru
koncowego robot z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, wskazujac
wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru, w szczegdlnosci informacje o
stwierdzonych wadach i terminie ich usunigcia. Do czasu usuniecia wad Zamawiajacy jest
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zwolniony z obowigzku zaptaty wynagrodzenia. W takim przypadku terminem odbioru
koncowego robot bedzie termin usuniecia wad.
10. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady:
1) nieistotne nadajace si¢ do usuni¢cia, wowczas Zamawiajagcy moze zazada¢ usunigcia wad,
wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
2) nieistotne nienadajace si¢ do usuni¢cia, woOwczas Zamawiajagcy moze, jezeli wady
umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
3) istotne niemozliwe do usunigcia lub ktérych usunigcia Wykonawca nie dokonat zgodnie
z postanowieniami ust. 9, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, jednocze$nie naliczajagc Wykonawcy kare umowna, o
ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 5).
11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 pkt 1) jesli Wykonawca nie usunie wad w terminie
7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich usunigcie, wowczas Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania upowaznienia sadu na zlecenie wykonania zastepczego. Do chwili usuni¢cia wad w
ramach wykonania zast¢pczego Zamawiajacy nalicza¢ bedzie kar¢ umowna, o ktdorej mowa w
§ 14 ust. 1 pkt 3).

§12
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wykonywanych prac w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.
2. Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejszg umowa, niezbednych do zweryfikowania prawidtowos$ci wykonania robdt, wowczas
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na wlasny koszt. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy lub wykonane roboty sa
niezgodne z niniejsza umowa, wowczas koszty badan obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.
3. Jezeli Zamawiajacy przeprowadzi badania na swoje zlecenie w rezultacie ktorych okaze sie,
ze zastosowane materialty badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty tych badan
obcigzajg Wykonawce.

§13
1. Wykonaweca udziela: S - letniej gwarancji jakoSci na wykonany przedmiot umowy, liczac
od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wykonawca gwarantuje
kompletne, jako$ciowo dobre wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami, wiedza techniczng i sztuka budowlang.
2. Deklarowany okres gwarancji obejmuje wszelkie roboty i1 materiaty uzyte do realizacji
przedmiotu umowy niezaleznie od gwarancji udzielonej przez producenta.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu umowy zwanego dalej
rowniez ,,przedmiotem gwarancji’.
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4. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.
5. Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad:
a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — nie pozniej niz w terminie 72 godzin od momentu ich zgloszenia,
b) w pozostatych przypadkach, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
¢) usunigcie wad zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez Zamawiajacego
1 Wykonawce.
6. W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czegSci
robdt budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot
budowlanych lub usunigcia wad.
7. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktérego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z przedmiotu gwarancji nie mogt
korzystac.
8. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej pod pojeciem ktorych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i
strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
¢) szkdéd wyniktych z winy Zamawiajacego.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktére spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.
10. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakos$ci, ponosi odpowiedzialno$¢ z
tytutu rekojmi za wady przedmiotu gwarancji.
11. Termin r¢kojmi wynika z przepiséw Kodeksu cywilnego 1 wynosi 5 lat liczac od dnia
odbioru koncowego robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
Przedmiot umowy ma wad¢ zmniejszajaca jego wartos¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel w
umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub z przeznaczenia przedmiotu
zamowienia, jezeli przedmiot umowy nie ma wlasciwosci, o ktorych istnieniu zapewnit
Zamawiajacego, albo jezeli przedmiot umowy zostal odebrany przez Zamawiajacego w stanie
niezupelnym.
12. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczy wad Przedmiotu umowy
istniejagcych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych
po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w Przedmiocie umowy w chwili odbioru.

13. O wykryciu wad w okresie rekojmi Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie
wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

14. W razie zaistnienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest je usung¢ w terminie 72 godzin liczac od momentu ich
zgloszenia.

15. Usunigcie wad zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawce.
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16. Jezeli z powodu wady fizycznej Zamawiajacy odstepuje od umowy albo zada obnizenia
ceny, moze on zada¢ naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba, ze szkoda
jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
17. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutlu rekojmi za wady fizyczne rzeczy,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
18. Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zglosit ich istnienie Wykonawcy w okresie rekojmi badz w sytuacji, gdy
Wykonawca wade podstepnie zatait.
19. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ramach obowiazkow wynikajacych z rgkojmi lub
gwarancji w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigecie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia sagdu na zlecenie wykonania zastepczego. Do chwili
usuni¢cia wad w ramach wykonania zast¢pczego Zamawiajacy nalicza¢ bedzie kar¢ umowna,
o ktorej mowa w §14 ust.1 pkt 4).
20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem
okresu odpowiednio rekojmi lub gwaranciji.

§ 14
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania bedg kary umowne z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te beda naliczane
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach 1 wysokos$ciach:
1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwloki;
2) za zwloke w uporzadkowaniu terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazaniu go
Zamawiajagcemu w terminie, o ktorym mowa § 8 ust. 4 lit f) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,
3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki
liczony od dnia nast¢gpnego po dniu, w ktorym wada ta miata zosta¢ usunieta;

4) za zwloke w usunigciu wad w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,
liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

5) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca (w szczegdlnosci z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 lit. a - g) w
wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1;

6) za zwloke w przedtozeniu harmonogramu, o ktorym mowa w § 8 ust. 5 pkt 1) w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki;
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7) za zwloke w przystgpieniu do realizacji robot w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za
kazdy dzieh zwloki.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktdrg wing ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa
w § 15 ust. 2.
3. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie ewentualnych kar umownych z naleznosci za
wykonanie przedmiotu umowy.
4. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu nie pokrywa poniesionej szkody, to kazda ze
Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogo6lnych, okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.
5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kar umownych.
6. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktéore moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
7. Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zadac¢ odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.
8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy kara umowna
bedzie liczona od nowego terminu.
9. Zamawiajacy w razie opoznien w zaptacie kar umownych przez Wykonawce moze dokonaé
potracenia wysokosci kar z wynagrodzenia lub zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraza
zgode.
10. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
11. Zamawiajacy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt, wady nieusunigte
W wyznaczonym terminie, bez koniecznos$ci uzyskania upowaznienia sagdu na zlecenie
wykonania zastgpczego.
12. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawecy z obowigzku ukonczenia robot Iub
jakichkolwiek innych obowiazkoéw 1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

13. Wszelkie uchybienia mogace mie¢ wplyw na przyznane Zamawiajagcemu dofinansowanie
z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow powstate z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, obcigza¢ beda Wykonawce do wysokosci poniesionej przez Zamawiajacego
szkody.

§15
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
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Umowy w wyznaczonym terminie, nie zado$¢uczyni zagdaniu Zamawiajacego,
b) bez uzasadnionej przyczyny nie przystapil do robdt lub przerwal wykonywanie robot na
okres dluzszy niz 7 dni 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 3 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
¢) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w opOZnieniu z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 4 ust. 1,
d) dokonuje cesji Umowy lub jej czesci,
e) w przypadku, gdy zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
f) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
g) w przypadku zajscia okolicznosci, o ktorych mowa w § 11 ust. 10 pkt 3).
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
3. Odstgpienie od umowy, z wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2, winno nastgpi¢ w
terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia 1 powinno zawieraé
uzasadnienie.
4. Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
5. Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cz¢s$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
6. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowigzek:
a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia
1 wlasnos$ci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,
b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
materialy 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymal ptatnos$¢ oraz inna, sporzadzona przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacje techniczna, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,
c) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbior jednostronny,
d) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub
ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,
e) w przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
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zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robdt przerwanych i
zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,
f) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowa¢ usunig¢cie sprzgtu 1 robot tymezasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu 1 robot tymczasowych na koszt 1 ryzyko Wykonawcy,
g) Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$§wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.
7. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory po potwierdzeniu wykonania robot wskazanych w protokole
przez Zamawiajgcego, stanowi podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.
8. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia.
9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez niego
do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
10. Szczegdlowy protokot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatdw, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedhug cen wskazanych w kosztorysie, o ktorym mowa w § 8 ust. 2, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie r¢kojmi 1 gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.
12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstagpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstapienia od Umowy.
13. Wykonawca udziela r¢kojmi 1 gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w Umowie na czgs$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy. W takim przypadku postanowienia §
13 stosuje si¢ odpowiednio.

§16
1. Wszelkie zmiany, jakie Strony chcialyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejsze;j
umowy, wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznos$ci takich zmian.
2. Strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia zmian umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku:
a) ograniczenia zakresu robot przez Zamawiajacego roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢
roboty objete pierwotng dokumentacja techniczna, a ktéorych wykonanie stalo si¢ zbedne.
Rozliczenie wartosci robot zaniechanych nastagpi na podstawie kosztorysu ofertowego
Wykonawcy zlozonego wraz z oferta,
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b) w przypadku koniecznos$ci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych, o ktérych mowa
w § 3ust. 7
2) Zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia moze nastgpi¢c w
przypadku:
a) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,
b) koniecznosci realizacji robot zamiennych lub dodatkowych, o ktorych mowa w § 3 ust. 7
umowy,
c¢) wystagpienia wad lub brakow w dokumentacji techniczne;,
d) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej,
) zawieszenia przez Zamawiajagcego wykonania robot z przyczyn technicznych,
f) wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkowych, innych znalezisk o znaczeniu
historycznym. Termin zakonczenia robot moze zosta¢ przesuni¢ty o czas trwania przerwy w
robotach wskutek wystgpienia wskazanej okolicznosci,
g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami, robotami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunig¢cia tych
kolizji, niewynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Termin zakonczenia
robdt moze zostaé przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystgpienia
wskazanej okolicznos$ci, co wymaga udokumentowania;
h) dziatania sity wyzszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia badz polgczenia zdarzen
nadzwyczajnego/ych, zewnetrznego/ych, niemozliwego/ych do przewidzenia 1 zapobiezenia,
ktorego/ych nie dato si¢ unikng¢ ani ich przezwycigzy¢ nawet przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci ogolnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunkow zobowigzaniowych, a ktére
uniemozliwia/ja Wykonawcy wykonanie czesci lub calosci przedmiotu umowy. W razie
wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu
ograniczenia do minimum opo6znienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych,
powstatych na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem sity wyzszej rozumie si¢ w
szczegbdlnosci zdarzenia 1 okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, stan zagrozenia
epidemicznego/pandemicznego, stan epidemii/pandemii, dzialania wojenne, rebelie, wojna
cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk
spowodowany przez inne osoby nie zwigzane z realizacja inwestycji). Termin zakonczenia
przedmiotu umowy zostaje przesunigty o czas trwania sity wyzszej. Termin zakonczenia robot
moze zostac przesunigty o czas przerwy w robotach.

3) Zmiany osobowe:

a) zmiana osoby (kierownik budowy), o ktorej mowa w § 10 ust. 3 umowy z zastrzezeniem, iz
nowa osoba musi posiada¢ kwalifikacje (uprawnienia) i do§wiadczenia spetniajace co najmniej
takie warunki jak podane w Postgpowaniu zakupowym.

b) Zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjng umowy (np. danych
teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajacego itp.) - zmiana moze nastapi¢ poprzez pisemne
zgloszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§17
1. Strony niniejszej umowy o$wiadczajg, iz wdrozyli odpowiednie $rodki techniczne i
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organizacyjne zapewniajace ochrong przetwarzanych danych osobowych odpowiednia do
zagrozen oraz kategorii danych objetych ochrong, tak aby by przetwarzanie spehiato
wymogi Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE
(zwanego dalej "Rozporzadzeniem") 1 chronito prawa oséb, ktorych dane dotycza.

2. Dane osobowe wskazane w umowie (oraz w zalagcznikach do niej) bedg przetwarzane w celu
jej zawarcia i wykonania.

3. Strony zobowigzujg si¢ po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zglosi¢ je drugiej Stronie, jak rowniez majg prawo do kontroli sposobu przetwarzania
danych osobowych przez druga Strong.

4. W przypadku, gdy, w celu realizacji niniejszej Umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
dodatkowe dane osobowe lub Wykonawca w imieniu Zamawiajacego pozyska dane osobowe,
Strony podpisza wowczas umowe o przetwarzanie danych osobowych.

5. W przypadku pozyskania przez Wykonawce danych osobowych osob innych niz w ust. 1 w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do spetnienia obowigzku
informacyjnego z art. 13 lub 14 RODO.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow Prawa budowlanego oraz przepisow
Kodeksu Cywilnego.

§19
1. Spory w sprawie majatkowej powstale na tle wykonania niniejszej umowy strony
zobowigzujg si¢ rozwigzywac polubownie.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowi Postepowanie zakupowe wraz z zalgcznikami, oferta
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, kosztorys, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 oraz harmonogram,
0 ktérym mowa w § 8 ust. 5 pkt 1).

§20
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

(Zamawiajacy) (Wykonawca)



